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      Le diagnostic … 



Plan d’assemblage du cadastre napoléonien : 1831 
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      Les travaux … 



Projet 



Travaux de restauration 
hydromorphologique de la Brenne et 

création d’une annexe hydraulique dans la 
traversée de Montbard - 21 

Implantation du chantier 



Bouchon hydraulique 





Chemin + 3 panneaux pédagogiques 



Structure métallique :  
Garde corps + platelage : Chêne 

Garantie décennale 

Passerelle 



Vues 3D du Projet 



Un groupement d’entreprises spécialisé 



Structure Montant TTC 

  
                                           35 000 € 

                                         220 000  € 

                                            45000 € 

TOTAL 300 000 € 

[POURCENTAGE] 

[POURCENTAGE] 

[POURCENTAGE] 

Montbard AESN SMBVA

Plan de financement 



 

 Projet d’aménagement de la Brenne au 
niveau du pont canal à Montbard  - 21 





Photos de l’aménagement d’un ilot à St Rémy 



Photos de l’aménagement d’un ilot à St Rémy 



Désignation Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

HT 
1 Transfert d'engin et installation de chantier. Ft 1 3 000 € 3 000 € 
2 Mise en place de banquettes végétalisées et reprofilage du lit 

2.1 
Fourniture et mise en place (appareillée) de blocs  (100/500 kg) en tête 
d'ilôts. M3 20 60 € 1 200 € 

2.2 Fourniture et mise en place granulats 80-200mm en tête d'îlots M3 60 50 € 3 000 € 
2.3 Fourniture et mise en place de stérile de carrière. M3 200 40 € 8 000 € 
2.4 Déblais/remblais matériaux avec matériaux en place  M3 100 7 € 700 € 
2.5 Engazonnement des îlots M2 500 3 € 1 500 € 

Total HT 17 400 € 
Total TTC 20 880 € 

80% 

8% 

12% 

AESN MONTBARD SMBVA

Structure Montant 
AESN                             16 704.00  
MONTBARD (40% du reste à charge)                               1 670.40  
SMBVA (60% du reste à charge)                               2 505.60  
TOTAL                             20 880.00  

Estimatif et plan de financement 
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